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I. МА.ЗУТ0СНАБЖЕНИЕ • ТЕШЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

1.1. Область применения

Типовой проект ’'Мазутонасосная 0=13 и 3,25/13 мЗ/ч. Здание из лег­

ких металлических конструкций" предназначен для обеспечения топочным ма­

зутом марки 100 по ГОСТ 10585-75 котельных с паровыми и водогрейными кот­

лами или других топливоиспользущих установок.

1.2. Технологический процесс

Производительность мазутонасосной, давление и температура мазута, по­

даваемого в котельную, составляют соответственно:

при производительности Q=I3 мЗ/ч:

- для паровых котлов 13 мЗ/ч; 2,45 МПа (25 кгс/см2); 120°С;

при производительности 0=3,25/13 мЗ/ч:

- для паровых котлов 3,25 мЗ/ч; 2,45 МПа (25 кгс/см2); 120°С;

- для водогрейных котлов 13 мЗ/ч; 0,98 МПа (10 кгс/см2);90°С.

Для функционирования объектов комплекса в насосной установлено:

- два насоса для перекачивания мазута из приемной емкости в резерву­

ары хранилища типа 5НКЭ-9х1, производительностью 19,4 л/с (70 мЗ/ч),на­

пором 0,53 МПа (5,4 кгс/см2). В зависшости от вязкости мазута в работу 

могут быть включены один или оба насоса;

- два рециркуляционных наооса для обеспечивания разогрева и переме­

шивания мазута в резервуарах, типа 4НКЭ-5х1, производительностью 12,5 л/о 

(45 мЗ/ч), напором 0,37 МПа <3,8 кгс/см2) и двух подогревателей типа 

ЛМР-64-15, установленных на открытой площадке возле мазутонасосной.

Подача мазута в котельную осуществляется:

при производительности <>=13 мЗ/ч:

- к паровым котлам двумя рабочими насосами типа ЗВ-4/25-6,4/25-2, 

производительностью 1,8 л/с (6,4 мЗ/ч);

при производительности 0=3,25/13 мЗ/ч:

- к паровым котлам двумя насосами, из которых один резервный, типа
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3B-4/25-3/25-I, производительностью 0,89 л/с <3,2 мЗ/ч);

- к водогрейным котлам двумя рабочими насосами типа ЗВ-4/25-6,4/25- 

-2, производительностью 1,8 л/с {6,4 мЗ/ч).

Требуемое давление нагнетания 2,45 МПа (25 кго/см2) для паровых 

котлов и 0,98 МПа {10 кгс/см2) для водогрейных котлов поддерживается 

регуляторами, установленными на мазутоцроводах к паровым и водогрейным 

котлам в котельной.

Подогрев мазута до требуемой температуры -120°С для паровых котлов 

и 90°С для водогрейных котлов осуществляется в подогревателях типа ПМ- 

-25-6 или I3MP-64-I5. На каждой напорной линии к паровым и водогрейным 

котлам установлены по два подогревателя, в том числе по одному резерв­

ному.

Часть нагретого мазута, подаваемого в котельную, по обратной линии 

возвращается в резервуары хранения мазута. Предусмотрен перепуск части 

мазута с нагнетательной линии (после насосов подачи) во всасывающую ли­

нию в режиме малых нагрузок котельной в целях предотвращения перегрева 

мазута в резервуарах хранения (от большого возврата нагретого мазута до 

90°С или 120°С по обратной линии).

1.3. Расход пара

Пар к мазутонасосной поступает давлением 1,37 МПа {14 кгс/см2). К 

резервуарам 1000 м3, подогревателю жидких присадок, приемной емкости и 

подогревательной системе сливных лотков поступает пар давлением 0,69 МПа 

{7 кгс/см2) после редуцирования, к остальным потребителям давлением 

1,37 МПа (14 кгс/см2).
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Таблица расходов пара

Потребитель Единица Расход пава Возвват конденсата
измере­
ния Максималь­

ный
Средний Максималь­

ный
Средний

Расход пара на подо­
грев мазута к котлам:

- паровым т/ч 0,4 0,1 0,4 0,1

- водогрейным т/ч 0,3 0,3 0,3 0,3

Расход дара на подо­
грев мазута для 
внутренней рецирку­
ляции т/ч 1*4 1,4 mt

Расход пара на спут­
ники т/ч 0,5 0,5

Возвращается в ко­
тельную

Всего: т/ч 2,6 0,9 2,1 0,4

1.4. Управление и организация производства

Мазутонасосная должна входить в единый комплекс установки по приему, 

хранению и реализации топочного мазута.

Поэтому обслуживание всех производственных процессов в мазутонасоо- 

ной должно осуществляться штатами котельной. Для этого в котельной долж­

но быть предусмотрено 5 совместителей на 2/3 рабочего времени (по I чело­

веку в смену) для обслуживания и надзора за работой агрегатов мазутона- 

сосной.

1.5. Указания по привязке технологической части 

проекта

Производительность мазутонасосной определяется исходя из потребляемо­

го котлами количества мазута согласно п.11.47. (см.изменения) СНиП П-35- 

-76.
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В проекте предусмотрены трубы из материала, соответствующего для рай­

она строительства с расчетной температурой -30°С* При расчетной темпера­

туре ниже -30°С требуется замена марки стали труб с ВстЗспб на сталь мар­

ки 20, ГОСТ 1050-88.

1.6. Мероприятия по охране окружающей природной среды

Источником загрязнения являются замазученные сточные воды от площад­

ки теплообменников.

Для исключения загрязнения окружающей территории мазутом проектом 

предусмотрен сбор ливневых и талых вод от площадки теплообменников и 

отвод их на очистные сооружения комплекса.

1.7. Мероприятия до экономии топливно-энергетических

ресурсов

Пар на подогреватели мазута поступает давлением 1,37 МПа (14 кгс/ш2). 

Конденсат греющего пара подлежит повторному использованию. Для этого кон­

денсат необходимо подать в общий трубопровод и под собственным давлением 

через охладитель нацравить в баки-отстойники.

1.8. Охрана труда и техника безопасности

Проект насосной разработан с учетом обеспечения обслуживающего пер­

сонала нормативными условиями по охране труда и технике безопасности.

Для этой цели все помещения обеспечены соответствующей системой 

отопления, вентиляции и освещения.

Для механизации грузоподъемных и транспортных работ над оборудовани­

ем насосной предусмотрен кран подвесной ручной однобалочный, облегчающий 

труд ремонтного персонала.
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2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Походные данные для проектирования

Здание мазутонаоосной разработано для следующих условий строительства:

- расчётная зимняя (средняя наиболее холодных суток) температура на­

ружного воздуха -20°С; -30°С (основные решения), -40°С согласно СНйН-П-З- 

- 79х*;
- зона влажности - сухая и нормальная;
- нормативное значение ветрового давления для I (основные решения),

П, 3 ветровых районов СССР по СНйП 2.01.07-85;

- нормативное значение веса снегового покрова для 1,П,Ш (основные 
решения) районов СССР по СНйП 2.01.07-85;

- рельеф территории - спокойный, без подработки горными выработками;

- грунты в основании непросадочные, непучинистые, нескальные со 
следующими нормативными характеристиками:

V = 28°: Сн = 1,96 кПа, Е= 14,7 МПа; /  = 1,8 т/мЗ;

- грунтовые воды:

а) отсутствуют (основные решения);

б) находятся на глубине 1,5 м от поверхности планировки. Воды не 
агрессивны к бетону нормальной проницаемости;

- сейсмичность района не более 6 баллов:

Степень огнестойкости здания - Ша, класс здания по степени ответст­

венности - П.

По санитарной характеристике производственные процессы относятся к 
группе IB (СНШ 2.09.04-87).

Категория производства в помещении мазутонасосной - "В".

2.2. Архитектурно-строительные решения

Здание мазутонасосной имеет размеры в плане 12,0 х 18,0 (по осям 

здания). Высота помещения по низа балок покрытия - 3,6 м. Помещение
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мазутонасосной имеет частично перекрытый приямок размером 4,5x12,0 м 

на отметке - 4,000 м. К зданию мазутонасосной примыкает площадка теп­

лообменников.

В мазутонасосной нет постоянного обслуживающего персонала. Слив­

щики мазута - 2 человека (труппа производственного процесса - Цд) бы­

товые помещения имеют в здании котельной.

2.3. Конструктивные решения

Каркас здания мазутонасосной - из легких металлических конструк­

ций, стеновое ограждение - из легких металлических панелей с минера­

ловатным утеплителем типа "Сэндвич" по серии 172.КМ5.

Цоколь - из сборных керамзитобетонных стеновых панелей, офактурен­

ных с фасадной стороны в заводских условиях*

Конструкция покрытия здания - стальной профилированный настил по 

металлическим прогонам и балкам.

Кровля - рулонная, водостоки - наружные.

Здание оборудовано подвесным кранам грузоподъемностью 0,5 тс.

фундаменты - монолитные железобетонные столбчатые в инвентарной 

опалубке по серии 1.412Л-4.

3. АВТОМАТЙЗАЩЯ

3.1. Общая часть

Настоящая часть проекта предусматривает оснащение установки мазуто- 

снабжения 9=13 и 3,25/13 мЗ/ч средствами теплового контроля, регулиро­

вания и управления в соответствии со строительными нормами и правилами 

проектирования котельных установок СБИЛ П-35-76, правилами для пожаро­

опасных помещений класса П-I, пожароопасных наружных установок класса 

ГИЛ и взрывоопасных помещений класса В-Ia на основании заданий от тех­

нологических отделов.
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Автоматизации подлежит оборудование мазутонасосной,

Б мазутонасосной установлены:

а) блоки насосов подачи мазута в котельную;

б) блок насосов рециркуляции;

в) блок перекачивающих насосов;

г) блоки фильтров грубой и тонкой очистки;

д) блок установки для жидких присадок;

е) дренажный насос;

ж) подогреватели мазута» расположенные на открытой площадке,

В проекте используются стандартные приборы, регуляторы и аппарату­

ра, серийно выпускаемые отечественной промышленностью.

Закладные конструкции для отборных устройств температуры и давле­

ния предусматриваются в теплотехнической части проекта.

3.2. Тепловой контроль и регулирование

Отсутствие постоянного обслуживающего персонала в мазутонасосной 

обуславливает размещение первичных приборов контроля непосредственно 

у оборудования и на технологических трубопроводах.

Местными приборами измеряется температура, давление мазута и пара*

Регулирование температуры мазута, подаваемого в котельную и на ре­

циркуляцию, осуществляется электронными регуляторами серии РС-29 с 

электрическими исполнительными механизмами типа МЗО-87 (см.чертеж ATMI, 

лист 3).

3.3. Управление

Проектом предусматривается:

а) дистанционное управление со щита КИП насосами подачи мазута в 

котельную;

б) дистанционное управление со щита приточным вентилятором систе­

мы П1;
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в) автоматическое управление дренажным насосом в зависимости от 

уровня в дренажном приямке;

г) автоматическое отключение насосов-дозаторов при превышении дав­

ления за ними;

д) автоматическое отключение перекачивающих насосов при минималь­

ном уровне мазута в приемной емкости или останове насосов-дозаторов.

Схемы управления насосами разработаны в электротехнической части 

проекта.

Для приточной системы Ш  предусматривается защита калорифера от 

замораживания в нерабочем режиме, а также сблокированное управление 

клапаном наружного воздуха и вентилем на обратном теплоносителе с элек­

тродвигателем приточного вентилятора {см.чертеж ATMI, лист Ю ) .  Элект­

ромагнитный вентиль на обратном теплоносителе заказывается по проекту 

0В.

3.4. Питание и сигнализация

Запитка щита КИП напряжением ̂ 2 2 0 В от двух независимых источников 

питания предусматривается в электротехнической части проекта.

В проекте разработана схема сигнализации отклонения основных тех­

нологических параметров от нормы с использованием блинкерных реле (см. 

чертеж ATMI, лист 4).

Схема аварийной сигнализации останова насосов подачи мазута в ко­

тельную, неисправности насосов-дозаторов разработана в электротехниче­

ской части проекта (см,чертеж ЭМ, лист 6, альбом 9).

Общий сигнал о неисправности в мазутонасосной выносится на щит КИП 

котельной. Там же устанавливается выключательЗА для аварийного остано­

ва насооов подачи мазута.

3.5. Щиты

Для размещения вторичных приборов контроля, регуляторов, аппаратуры 

сигнализации и управления предусматривается щит КИП, состоящий из двух
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шкафных щитов с задними дверьми по ОСТ 36.13-76. Щит КИП устанавливает- 

ся в помещении электрощитовой и КИП.

3.6. Монтаж и эксплуатация аппаратуры

Установка местных приборов и отборных устройств должна производить­

ся по типовым конструкциям, разработанным Ш О  "Монтажавтоматика".

Типовые конструкции указаны на схемах внешних проводок. Места уста­

новок приборов следует выбирать с учетом требований к удобству их об­

служивания.

Прокладку кабельных и импульсных лраос следует выполнять в соот­

ветствии со схемами внешних проводок и планами расположения с учетом 

правил для пожароопасных помещений класса П-I, пожароопасных наружных 

установок 13-Ш и взрывоопасных помещений класса В-1а.

Монтаж цриборов и прокладка кабельных трасс пожарной сигнализации 

должны выполняться,согласно требованиям ШСН-14-73,специализированны­

ми монтажными организациями.

4. ПСЖАРНАЯ СЖГНШЗАЦИЯ

В проекте пожарной сигнализации для мазутонасосной (9=13 и 3,35/13 

мЗ/ч) предусматривается:

- светозвуковая сигнализация о возникновении пожара в помещениях 

мазутонасосной (4 луча), камерах управления у резервуаров мазута <3 лу­

ча);

- формирование командного импульса на отключение систем вентиляции 

при пожаре.

В луч пожарной сигнализации, обслуживающий бытовые помещения (лучи 

№3,3) .включаются извещатели тепловые ЙП-Ю5-3, реагирующие на повыше­

ние температуры (свыше 73°С). В мазутонасосной (луч № I) и камерах уп­

равления (лучи № 5,6) в луч пожарной сигнализации включаются термоиз- 

вещатели ИП-ЮЗ-З (ТРВ-З) взрывозащищенного исполнения. Лучи пожарной
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сигнализации и ручной извещатель (луч 4), устанавливаемый у входа в ма­

зутонасосную (см.АЛ, лист 4), подключаются к приемному пульту ППС-З 

(ППКП019-1О-2)» устанавливаемому в электрощитовой (см.АП, лист 4).

Реле для отключения систем вентиляции размещены на щите КИП. Сиг­

нал "Пожар" в мазутонасосной транслируется по кабелям телефонной кана­

лизации от мазутонасосной до котельной (см.альбом 2, часть СС, лист 2).

Расстановку аппаратуры и датчиков пожарной сигнализации - см.АД, 

лист 4.

Дополнительно^ входа в мазутонасосную,устанавливается светозву­

ковое устройство ПС1У2 (см.чертеж АП, лист 4).

Схемы управления приточной системой - см.чертежи ATMI, л.10; 

АТМ2,л.10.

Схемы управления вытяжными системами - см.чертеж ЭМ, л.7.

Принятые в проекте приборы, аппаратура, кабели и провода, монтаж­

ные материалы и изделия указаны в спецификации АП.С01 (см.альбом 13).

5. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

По степени надежности и бесперебойности электроснабжения потреби­

тели мазутонасосной относятся ко второй категории.

Низковольтный комплектный щит (Щ) мазутонасосной питается двумя 

кабельными линиями от разных секций н/в щита котельной на напряжении 

^380/220В.

От Щ мазутонасосной запитываются потребители общеплощадочных со­

оружений. По условиям среды помещения наоосной относятся к пожароопас­

ным класса П-I, площадка теплообменников и приемная емкость - к пожа­

роопасным П-Ш.

Управление электродвигателями основных механизмов осуществляется 

со щита КИП, остальные механизмы управляются по месту.

Б случае пожара предусматривается автоматическое отключение вытяж-
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ных вентиляторов. В проекте цредусма трива е тся дистанционное отключение 

насосов подачи мазута со щита КИП котельной. Общий сигнал неисправно­

сти и наличия напряжения выносится на щит КИП котельной.

В соответствии с РД 34.21.122*87 здание мазутонасосной относится 

по молниезащите к Ш категории.

Молниезащита здания из сборных железобетонных конструкций осуществ­

ляется металлической сеткой на кровле, предусмотренной в строительной 

части проекта и соединенной с наружным контуром заземления.

Для модниезащиш здания из легких металлических конструкций исполь­

зуется металлическая кровля здания, которая должна иметь непрерывно 

электрическую связь с металлическими колоннами и наружным контуром за­

земления.

В проекте разработано рабочее и аварийное освещение мазутонасосной, 

выполненное светильниками НСПП.

Питание сетей освещения предусмотрено от силового шкафа Щ.

В проекте предусмотрена телефонизация мазутонасосной.

6. ОТОПЛЕНИЕ И Е Е Ш Ж Я Ц И Я  

6.1* Исходные данные

Раздел проекта "Отопление и вентиляция" разработан на основании сле­

дующих исходных данных:

1) технологического задания;

2) строительных чертежей;

3) строительных норм и правил.

6.2. Климатологические условия

Расчетные параметры наружного воздуха:

для отопления (зимняя) -20°С; -30°С; ~40°С:

для вентиляции (зимняя) -20°С; -30°С; -40°С;

для вентиляции (летняя) +22°С;
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для отопления и вентиляции (переходный период) +8°С.

6.3, Отопление

Для поддержания заданной температуры воздуха в помещениях преду­

смотрены соответствующие системы отопления, характеристики которых 

представлены в таблице 6,3.1.

Внутренние температуры воздуха помещений принимаются согласно тех­

нологически требованиям и СНиП-П-35-?6о

Расходы тепла для нужд систем отопления и вентиляции приведены в 

таблице 6.3.2.

Теплоноситель - высокотемпературная вода ~t =150/70°С.

6.4. Вентиляция

Для создания нормальных санитарно-гигиенических параметров возду­

ха в рабочей зоне производственных и вспомогательных помещений преду­

сматривается общеобменная приточно-вытяжная вентиляция о механическим 

и естественным побуждением. Необходимые воздухообмены определены по 

кратностям и по расчету в соответствии со СНйП-35-76.

Проектные решения систем отопления и вентиляции предусматривают 

противовзрывные и противопожарные мероприятия в соответствии с требо­

ваниями СНнП 2.04.05-86.

Характеристику принятых систем вентиляции см.таблицу 6.4.1.



ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Таблица 6.3.1

Наименование зданий и Внутрен­ Тепло­
Тип системы, нагревательных приборов,помещений с указанием няя рас­ носи­

Приме­категории пожароопас­ четная тель, использование приточных систем и т.д.
ности темпера­

тура. иС °с чание

Мазутонасосная "В" 10 Отопление помещения за счет тепло­
выделений от технологического обо­
рудования

Помещение для хранения 
пожарного инвентаря, 
элекгрощитовая, КИП 5,18 150/70

Горизонтальная однотрубная система 
отопления. Нагревательные приборы- 
конвекторы "Кемфорт-20"
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Та&швда 6.3*2

объектов, строящихся по типовым проектам

№
пп Наименование 

объекта или 
здания

Объ­
ем
зда­
ния

Применяемый типовой 
проект

Расход тепла в Гкал/чао
Рас­
ход
хо-
лода
на
кон-
ДИЦЙ—
онн-
рова-
ние

Уста- 
нов- 
лен- 
ная 
мощ­
ность 
элек- 
тро- 
д ш -  
га те­
ля
в кВт 1

Наименование Разра­
ботан
инсти­
тутом

Отопле­
ние

Венти­
ляция

Кон-
ДИЦЙ—
они-
рова-
ш е

Общий

I 2 3 4 5 6 7 _ s ___ 1 9 - U L . J -12

I Мазутонасос-
ная

t -  - 20°С 0,0036 0,05227 ~ 0,05587 - 2,5
£•_ _ 30°С 0,00471 0,0697 0,07441 - 2,5

40°С 0,0058 0,08712 - 0,09295 - 2,5
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ХАРШЕРИСТИКА СИСТЕМ ВЕШИМЩИ
T a fia s p  S . 4 . I

Наименование зданий 
и помещений с ука­
занием категории 
пожаровзрывоопасности

Типы основного вент- 
оборудования

Характеристика систем вентиляции 
(местной, общеобменной, видов по­
буждения, зоны подачи и удаления 
воздуха, воздухораспределители)

Приме­
чание

Мазутонасосная"В" Вентиляторы В.Ц4-75, 
ВКР, калориферы КВСБ 
клапан КВУ

*

Помещение для хране­
ния пожарного инвен­
таря, электрощитовая,

Общеобменная приточно-вытяжная 
вентиляция с механическим по­
буждением. Вытяжка 1/3 из верх­
ней зоны, 2/3 из нижней зоны

Общеобменная естественная вен­
тиляция. Вытяжка через дефлек­
торы, приток неорганизованный

ТП 903-2-34.90. 
Ал.1 

* 
~
 

2
^

9
6

7
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7. В 0 Д 0 С Н Ш Е Ж Е  И КАНАЛИЗАЦИЯ

Здание мазутонасосной оборудуется тупиковым хозяйственно-питьевым- 

производо твенно-противопожарным водопроводом*

Расход воды для нужд внутреннего пожаротушения принят из расчета 

орошения двумя струями каждой точки и составляет 2x2,6 л/с.

В канализацию замазученных стоков поступают сточные воды от мытья 

пола в мазутонасосной, поверхностные дождевые и талые воды с площадки 

теплообменников, с обвалованной территории резервуарного парка мазута, 

с асфальтированных дорог территории мазутного хозяйства и котельной.

Для механической очистки замазученных сточных вод в проекте пре­

дусматриваются очистные сооружения по ТП 902-2-410*86 производительно­

стью 10 л/с, представляющие собой единый подземный блок, состоящий из 

следующих сооружений:

горизонтальный отстойник; 

камеры доочистки.

Задержанный мазут сбрасывается в приемную емкость*

На основании справочного пособия к СБиП "Проектирование сооружений 

для очистки сточных вод" в схеме отведения и очистки замазученных вод 

предусмотрено разделение стока перед очисткой с целью уменьшения про­

изводительности очистных сооружений и подачи на очистку наиболее за­

грязненной части стока малоинтенсивных дождей и с определенным расхо­

дом от интенсивных дождей.

Концентрация загрязнений в очищенной воде по взвешенным вещест­

вам составляет не белее 10 мг/л, по мазуту - 2-5 мг/л.

В дождевую производственную канализацию поступают поверхностные 

дождевые и талые воды, прошедшие очистку на очистных сооружениях зама­

зученных дождевых сточных вод, а также интенсивный сток после раздели­

тельного колодца, располагаемого в голове очистных сооружений.
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7. Указания по привязке

При привязке типового проекта необходимо:

7.1.1. Уточнить принятые в цроекте системы и сооружения водоснабже­

ния и канализации в зависимости от наличия существующих систем и сетей 

водоснабжения и канализации и условий отвода сточных вод.

7.1.2. Внести коррективы в спецификацию оборудования по материалам 

труб и арматуре в зависимости от расчетной зимней температуры воздуха.

8. Тепловой пункт

Теплоносителем дум нужд отопления и вентиляции мазутонасосной 

является высокотемпературная вода с параметрами 150-70°С.

Системы отопления и вентиляции присоединяются непосредственно по 

зависимой схеме.

Все трубопроводы в тепловом пункте очищаются от ржавчины и гря­

зи и покрываются антикоррозийным покрытием - краокой БТ-177 в два 

слоя по грунтовке ГФ-021.

Теплоизоляционный слой выполняется из полотна холстопрошивно- 

го. Покровный слой - стеклопластик рулонный.

В тепловом пункте запорная арматура стальная.
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9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Основные технико-экономические показатели по мазутонасосной

Здание мазутонасосной из JMK

Показатели
Единица по настоя­

Наименование измерения щему проек­
ту

I. Производительность мЗ/час
13

2. Годовой оборот мазута М 3 43000
3. 'Численность челов. 3
4. Сметная стоимость - всего тыс.руб. 99.93

145,88*
в том числе СМР тыс.руб. 68.19

99,56*
5. Удельные капитальные вложения на I т РУА^крДт. 2,32

хранения мазута тонна

6. Себестоимость хранения I т мазута

7. Годовой расход энергоресурсов, всего:

руб.коп. 1,16

- тепло Гкал а ш .
гДж 10381,28

- электроэнергия тыс.кВт-ч 1*7,0
- вода тыс .м3 0,078

8. Расход основных строительных материалов,
всего

на X млн,СМР
- цемент тонн 45.68

669,Ш
- сталь тонн 23,78

348,8
- лес м3

0,201
9. Тоулозатоаты постооечные. всего ТТО ТГ -ТТА /1

на 1 млн.СМР ш ш
10. Общая площадь г# 234
II. Строительный объём м3 1424

я В ценах 1991 года
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О М Е Т А

годовых эксплуатационных расходов по мазутонасосной 
0=3,25/13 мЗ/ч

Здание мазутонасосной из ЛМК

По настоящему проекту

Статьи затрат
Единица
измере­
ния Количество

Цена,руб. 
коп.,

или норматив

Сумма,
тыс.руо*

• Годовой оборот 
мазута тонн 43000

:• Тепло (на разог­
рев мазута; Гкал 2480 11,0 27,3

I. Электроэнергия тыс.
кВт-ч 147,0 29,75 4,7

Вода тыс. м3 0,078 150,0 0,012

>• Заработная плата тыс.руб. 3 1680 5,0

Амортизация 
'. Текущий ремонт

тыс.руб. 
тыс.руб. 7,3 0,20

7,3
1,5

1. Прочие расходы тыс.руб. 13,8 0,30 4,1

Итого себестоимо­
сть тыс.руб. 49,9

Себестоимость 
хранения I т 
мазута руб.коп. 1,16
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10. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

В основных положениях по производству строительных и монтажных 

работ отражены вопросы подготовки стройплощадки и механизации выполнения 

основных видов работ при возведении здания мазутонасосной из сборных 

железобетонных конструкций.

Ввиду того, что мазутонасосная подлежит строительству в составе уста­

новок мазутоснабжения котельных, выбор окончательных решений по производ­

ству работ следует принимать при привязке комплексного проекта установки 

мазутоснабжения.

Проект рассчитан на производство работ в летний период.

10.1. Подготовка стройплощадки

До начала работ по строительству временных сооружений (котлован, 

проезды, площадки складирования и т.д.) следует произвести разбивку 

основных осей запроектированного здания мазутонасосной в соответствии с 

разбивочным планом от пунктов планово-высотного обоснования в целом для 

стройки.

До производотва земляных работ на площади, занимаемой временны­

ми и постоянными дорогами и площадками, котлованом и другими временными 

и постоянными сооружениями, весь плодородный слой почвы в установленных 

проектом размерах необходимо снять и уложить в отвал. Срезка раститель­

ного слоя трупа, планировка площадки под здание производится с примене­

нием бульдозера (типа ДЗ-29). Срезанный растительный грунт перемещается 

на расстояние до 5 м во временный отвал, устраиваемый на свободной от 

застройки территории строительства, для использования его в дальнейшем 

при благоустройстве объекта. При отсутствии необходимых площадей для 

размещения грунта он грузится экскаватором (Э0-3322В) на автосамосвалы и 

отвозится на расстояние до I км во временный отвал, устраиваемый за 

границей промплощадки.
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К производству работ по вертикальной планировке участка разрешает­

ся приступать тольк© при наличии проекта планировки, проекта подземной 

части здания мазутонасесной и общего баланса земляник масс, Вертикальная 

планировка на участках выемок должна быть выполнена до устройства на 

них фундаментов (и коммуникаций), а на участках насыпей - после ус­

тройства фундаментов и приямков.

Временный проезд для монтажного крана и строительного автотранс­

порта устраивается по периметру котлована. Кольцевой временный проезд 

увязывается с внутрипостроечными постоянными дорогами.

Точки подключения разводок временного водо- и электроснабжения 

определяются по месту от запроектированных постоянных инженерных сетей 

отройки.

Устройство приобъектных площадок складирования материалов и сбор­

ных конструкций и изделий предусматривается в минимальных площадях из 

расчета 5-дневного запаса этих конструкций и изделий. Укладка конструк­

ций в штабеля должна обеспечивать возможность свободного их захвата и 

подъема в зоне действия монтажного крана,

10.2, Земляные работы

Разработку грунта в котловане с откосами намечается производить 

экскаватором Э0-3322В с экскавационно-ллашгровочными ковшами.

Технология разработки грунта и зачистки дна котлована состоит из 

двух операций, выполняемых последовательно на каждой рабочей стоянке 

экскаватора. Сначала экскаватор разрабатывает грунт традиционным спосо­

бом, оставляя недобор грунта до проектной отметки, величина которого 

определяется главной СНиН 3.02.01-87 и для экскаватора Э0-3322В сос­

тавляет 10 см. После окончания разработки грунта основного массива 

производится зачистка недобора ковшом обратной лопаты е зачистным ус­

тройством.
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После окончания зачистки экскаватор переезжает на новую стоянку* Од­

новременно зачистное устройств© переводится в нерабочее положение. Экска­

ватор вновь начинает разрабатывать грунт традиционным способом (ковшом © 

зубьями).

Грунт от разработки котлована в количестве, необходимом для обрат­

ной засыпки пазух фундаментов, грузится на авт©самосвалы и отвозится на 

расстояние до I км во временный отвал.Использование излишков грунта, в 

соответствии с балансом земляных масс, уточняется при привязке проекта.

Необходимость устройства и временного крепления стенок котлована в 

зависимости от глубины котлована, вида и состояния грунта, гидрогеологи­

ческих условий, величины и характера временных нагрузок на бровке выемки 

должна устанавливаться в проекте производства работ (ПНР).

Технология устройства обратных засыпок принимается в ПИР в зависи­

мости от наличия машин и механизмов, имеющихся в парке строительной орга-

10.3. Монолитные бетонные и железобетонные работы

Процесс возведения фундаментов и стен из монолитного железобетона 

включает разбивку осей фундаментов, устройство опалубки, оборку и уста­

новку арматуры, бетонирование фундамента (и других монолитных конструк­

ций).

Разбивка осей фундаментов из монолитного бетона производится так 

же, как и при возведении сборных фундаментов.

Опалубка для бетонирования должна применяться инвентарная деревоме­

таллическая индустриального изготовления. Тип опалубки определяется ПНР.

Щиты опалубки соединяются друг с другом болтами (планками, штырями, 

зажимами).Для восприятия бокового давления бетонной смеси щиты крепят 

проволочными скрутками. На собранной в блок опалубке намечают середину 

короба, поверх которого прибивают накрест рейки, таким образом, чтобы 

грани реек располагались по осям. Собранный блок подают краном к месту ус-
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тановки и рейки совмещают с натянутыми (из стальной проволоки) осями.

Монтаж арматуры выполняют укрупненными элементами в виде сеток и 

пространственных каркасов с подачей их в места установки враном.

Нижнюю арматурную сетку фундамента устанавливают до монтажа опалуб­

ки. Арматурный каркас подколонника может быть смонтирован как до установ­

ки опалубки, так и после.

Бетонирование фундаментов следует производить в 2 этапа. Первона­

чально заполняют опалубку ступенчатой части. Уплотняют бетонную смесь 

вибратором. Затем продолжают укладку бетонной смеси в псдколонник до низа 

стакана под колонну (или до низа анкерных болтов), а на втором этапе бе­

тонирования верх подколонника после установки пус т от о образ оват е ля стака­

на (или анкерных болтов).

Стакан фундаментов бетонируют ниже проектной отметки, чтобы в по­

следующем при установке колонны можно было выполнить подливку под проек­

тную отметку низа колонны.

При бетонировании стен заглубленного приямка применяется разборно­

переставная опалубка, щиты (панели) которой устанавливаются в два прие­

ма: вначале с одной стороны на всю высоту стены, а после установки арма­

туры - с другой. 1̂ >и бетонировании стен в разборно-переставной опалубке 

высота участков, выполняемых без перерыва не должна превышать трех мет­

ров. При большей высоте участков стен, бетонируемых без рабочих швов, не­

обходимо установить перерывы продолжительностью не менее 40 мин., но не 

более двух часов для осадки бетонной смеси и предупреждения образования 

усадочных трещин.

Подачу бетонной смеси в опалубку осуществляют в бадьях с помощью 

крана грузоподъемностью 16...25 т со стоянок, устраиваемых на бровке 

котлована.

Уплотнение бетонной смеси производится вибраторами с гибким валом 

(типа ИВ-66, ИВ-67).
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ф и  возведении плитного фундамента приямка применяется разборно- 

переставная мелкощитовая опалубка.Плиту (днище) бетонируют сразу на 

всю высоту без перерыва. Уплотнение производится поверхностным вибрато­

ром (типа ИВ-2А).

Выдерживание уложенного в конструкции бетона и уход за ним заключа­

ется в поддержании тешературно-влашоетного режима, обеспечивающего на­

растание прочности бетона, в осуществлении при необходимости тепловой 

обработки его для ускорения твердения и в применении мер, предохраняю­

щих твердеющий бетон от ударов, сотрясений и прочих механических воз­

действий.

Все бетонные работы должны выполняться с соблюдением требований 

главы СНиП 3. Ш.  ©1-87.

1.4, Монтаж стальных конструкций

К работам по монтажу стальных конструкций разрешается приступать 

только после готовности оснований, фундаментов и других мест старания 

конструкций по всему зданию мазутонасосной в соответствии © проектом 

производства работ (ШР).Нри этом проверяются главные оси здания, пра­

вильность и надежность закрепления высотных реперов, продольные и попе­

речные оси колонн, нанесенные в виде рисок на фундаменты, расположение 

анкерных болтов и отметок опорных поверхностей.

Металлоконструкции доставляются с заводов-изготовителей в виде от­

правочных марок. Сборку каркаса здания мазутонаеосной на проектных отмет­

ках намечается вести из готовых линейных и плоских элементов методом 

секционной сборки, то есть последовательно монтируют все элементы, обра­

зующие жесткую блок-секцию каркаса здания.Стальные колонны устанавлива­

ют на фундаменты безвыверочным методом, балки покрытия - на монтажные 

столики колонн.

Монтаж легких ограждающих конструкций рекомендуется производить о 

предварительной укрупненной сборкой панелей стен в карты на стенде в зо-
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не действия монтажного врана.

Для монтажа стальных конструкций принят кран грузоподъемностью 

26 т (типа МКГ-25, МКП-25А. или сходного по техническим характеристикам). 

Установка крана для монтажа конструкций производится с внешней стороны 

здания мазутонасосной.

Работы по монтажу стальных конструкций производить с соблюдением 

требований главы СНиП 3.03.01-87.

10.5. Монтаж оборудования

Монтаж оборудования мазутонасосной предусматривается выполнять 

после окончания возведения каркаса здания и ограждающих конструкций. По­

дача оборудования и трубопроводов к месту его установки осуществляется 

через запроектированные монтажные проемы, оставляемые в стенах и перего­

родках здания. Установка узлов оборудования и трубопроводов в проектное 

положение производится о применением подвесного транспорта, установлен­

ного по проекту в помещениях здания, а также с применением механизмов 

для производства такелажных работ (лебедки, тали, домкраты и т.п.).

Работы по монтажу технологического оборудования и технологических 

трубопроводов производить с соблюдением требований СНиП 3.05. 05-84

10.6. Техника безопасности

Участки автодорог и проездов, совпадающие с зоной действия монтаж­

ного крана, являются опасными зонами для движения автотранспорта и дол­

жны быть ограждены с обязательной установкой предупреждающих знаков без­

опасности,

Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное поло­

жение, следует производить после постоянного или временного надежного их 

закрепления. Перемещать установленные элементы конструкций после их расс- 

троповки, за исключением случаев, обоснованных в ППР, не допускается.
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Организации участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безо­

пасность труда работающих на всех этапах выполнения работ.
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