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Типовой проект здания механизированной мойки для грузовых 
автомобилей на одну линию разработан в соответствии с действую­
щими строительными, технологическими и санитарными нормами и 
правилами, предусматривает мероприятия, обеспечивающие конструк­
тивную надежность, взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, 
защиту окружающей природной среды при его эксплуатации.

Главный инженер проекта А.В.Трушин
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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Типовой проект-механизированной мойки для грузовых автомоби- 
'ц лей на одну линию разработан на основании согласованного Минстроем 
S  РФ плана типового проектирования Минтранса РФ на 1995 год и в

соответствии с заданием на проектирование, утвержденным Минтрансом 
РФ 20.04.95г.

Механизированная мойка предназначается для проведения убороч­
но-моечных работ при ежедневном обслуживании автомобилей и углуб­
ленной мойки автомобилей перед выполнением технического обслужива­
ния и текущего ремонта.

Механизированная мойка предназначается для строительства в 
составе автотранспортного предприятия, поэтому прочие работы по 
ежедневному обслуживанию автомобилей выполняются в соответствующих 
участках автотранспортного предприятия.

Технологический расчет и объемно-планировочные решения выпол­
нены на автопоезд в составе тягача КамАЗ-5410 с полуприцепом 
ОдАЗ-9370.

Проектом предусмотрена система оборотного водоснабжения для 
мойки автомобилей со встроенными в здание мойки очистными соору­
жениями оборотного водоснабжения по типовому проекту 902-2-487.92.

Теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и канализа­
ция, телефонизация и радиофикация предусмотрены от вну трип л ощад оч­
ных сетей автотранспортного предприятия.

Типовой проект разработан для климатических районов с расчет­
ной зимней температурой наружного воздуха минус 30°С, нормативным 
значением ветрового давления 0,23 кПа (23 кГс/м2), нормативным зна-
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чением веса снегового покрова 1,0 кПа (100 кГс/м2).
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Инженерно-геологические условия площадки строительства - грунты 
непучннистые и непросадочные со следующими нормативными характерис­
тиками:

- угол внутреннего трения = 0,49ряд С 28°)

- удельное сцепление Сн = 2 кПа ( 0,02 кГс/см2)

- модуль деформации нескальных грунтов Е=14,7 мПаС150 кГс/см2)

- плотность грунта = Iг8 т/мЗ

- коэффициент безопасности по грунту кг = 1

- грунтовые воды отсутствуют

Типовой проект механизированной мойки для грузовых автомобилей 
на одну линию разработан взамен типового проекта 503-3-19.87.
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2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА.

Механизированная мойка для грузовых автомобилей на одну линию 
предназначена для осуществления туалетной мойки автомобилей и авто­
поездов при ежедневном обслуживании, углубленной мойки перед техни­
ческим обслуживанием и текущим ремонтом.

Механизированная мойка предназначается для строительства в 
составе действующего автотранспортного предприятия.

Технологический расчет и объемно-планировочное решение выполне­
ны на автопоезда КамАЗ-5410 с полуприцепом ОдАЗ-9370.

Режим работы механизированной мойки 305 дней в году в 1,5 смены.
Пропускная способность механизированной мойки - при туалетной 

мойке - 15 автопоездов, при углубленной мойке - 4 автопоезда в час.

Туалетная мойка осуществляется во второй половине дня, углублен­
ная - в первой половине дня перед постановкой подвижного состава 
на обслуживание и ремонт.

Туалетная мойка ежедневного обслуживания производится на спе­
циализированной поточной линии, оборудованной механизированной моеч­
ной установкой модели М-129, в состав которой входит установка для 
мойки автомобилей снизу.

Для проведения углубленной мойки перед техническим обслужива­
нием и текущим ремонтом подвижного состава линия дополнительно 
оснащена установкой для мойки двигателей снаружи модели М-203 и 
установкой для шланговой мойки модели М-217,

Снабжение технологического оборудования сжатым воздухом осу­
ществляется от гаражного компрессора.

Присягам
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3. АРЖТЕШРН0-С2Р0ИШЬНЬ1Е РЕШЕНИЯ

Здание механизированной мойки для грузовых автомобилей на 
одну линию - одноэтажное; класс здания - П, степень огнестойкости- 
- IL

Проект разработан для применения в следующих природно-климати­
ческих условиях: рельеф территории спокойный, грунтовые воды отсут­
ствуют, грунты сухие, нелучинистые, неяросадочные.

Нормативные характеристики:

Нормативное значение ветрового давления - 23 кГс/м2
0,23 кПа

Нормативное значение веса снегового покрова -

Климатический район - П 

Расчетная температура наружного воздуха 

Инженерно-геологические условия -

100 кГо/м2 
1,0 кПа

минус 30°С 

обычные

Здание мойки размещается на территории действующего автопред­
приятия на свободной территории. Заезд в здание мойки и выезд из 
нее осуществляется с внутриплошадочных проездов. Рекомендуемое мес­
то размещения здания мойки на территории автотранспортного предприя­
тия с учетом путей движения автотранспорта приведено на схеме гене­
рального плана.

Здание запроектировано прямоугольным в плане с размерами в 
осях 18,3 х 33,0 м и высотой до низа плит покрытия 6,0 и 6,15 м.

Здание мойки двухпролетное с несущими кирпичными стенами.

Ширина пролетов 12,0 и 6,3 м.
Состав помещений здания:
участок мойки автомобилей, очистные сооружения от мойки автомо­

билей ( по типовому проекту 902-2-487.92, встроенные в здание мойки), 
операторская, компрессорная и электрошитовая, 
бытовые помещения, ИГЛ.

Р  га

Привязан
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В осях А-В/2-3 на отметке 30 м запроектирована зенткамера.
Кладка стен и внутренних перегородок предусмотрена из обыкно­

венного глиняного кирпича пластического прессования марки 75 на 
растворе марки 50; по фасадам кладка стен ведется под расшивку 
швов. Оконные переплеты и дверные полотна по фасадам окрашиваются 
эмалью XB-II0 за 2 раза. Ворота - эмалью Ш  133 по грунту Ш - 0 П 9 .

Внутренняя отделка по помещениям предусматривает облицовку 
стен участка мойки автомобилей керамической плиткой на высоту 30 м, 
в душевой на всю высоту стен, в остальных производственных помеще­
ниях - окраска масляной краской на высоту 1.8 м.

По периметру здания предусматривается асфальтовая отмостка 
толщиной 40 мм, шириной 1,0 м.

Основные строительные показатели:

Площадь застройки - 644,0 м2

Общая площадь - 670,0 м2

Строительный объем - 3964,0 м3

Конструктивная схема здания принята со стенами из кирпича.
Фундаменты - из сборных железобетонных блоков ГОСТ I3579-7S.

Плиты покрытия из сборных железобетонных плит размером 12,0x3,0м, 
6,38 х 1,5 м и 6,38х 1,8 м.

Приямки, канавы выполняются из сборных бетонных блоков и моно­
литного бетона. Канал в моечном отделении перекрыт съемными металли­
ческими щитами.

Кровля решена с внутренним водостоком, уклон кровли обеспечива­
ется керамзитовым гравием по плитам покрытия.

3.1. Решение по освещенности рабочих мест и 
снижению шума

Освещение рабочих мест принято комбинированным - боковое 
естественное и верхнее искусственное.

Производственные процессы, выполняемые в здании мойки не отно-
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Вентиляционные установки выделены в отдельные помещения.

3.2. Мероприятия по пожаробезопасности

По пожароопасности помещения здания мойки относятся к кате­
гории "Д".

Венткамера на отм. 3.000 выгорожена противопожарной перего­
родкой с противопожарной дверью.

Эвакуация из помещений здания мойки обеспечивается в соответ­
ствии с требованиями противопожарных норм.

3,3. Санитарно-бытовое обслуживание

Бытовые помещения предусматриваются встроенными в здание мой­
ки.

Расчет оборудования бытовых помещений приведен в таблице I.
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РАСЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

J m-1

Таблица I
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Состав
работаю­
щих

Группа
произ­
водст­
венных
процес­
сов

Количество работающих Число
-отделе­
ний
шкафов

ТТТФ

Душевые Умываль
Tj*r\TTfjr— UTXT/TJ

- Унитазы

Списочный
состав

Наибольшая
смена

чество
сеток

П1Ф
шт

писсуары
шт

М Ж М Ж
ш Ш1

раздель­
ные
330x500

ILL X

_ 1 ______________ 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Производст­
венные
рабочие

2в 5 - 3 5x2=10 3:5=
=0,6

3:20=
=0,15

4:18=
Вспомога­
тельные
рабочие

2в 2 - I 2x2=4 1:5=
=0,2

1:20=
=0,05

=0,22

ВСЕГО: 7 - 4 14 I I I A

При гардеробе специальной одежды предусматривается помещение для сушки
спецодежды.

Н 1зг> я*
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4. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

* 4.1. Исходные данные

Раздел отопления и вентиляции типового проекта механизирован­
ной мойки разработан на основании:

- задания на проектирование;
- технологической и строительной частей проекта;
- действующих строительных норм и правил:

СНиП 2.04.05-91» СНиП П-З^Э**, СНиП 2.01.02-85х,
СНиП 2.01.01-82, СНиП 2.04.14-88, СНиП 3.05.01-85,
ГОСТ 12.1.005-88, BCH-0I-89, ОНТП ОХ-94, СНиП2.09.04-87х.

I,

4.2. Расчетные параметры воздуха

- холодный период минус 30°С;
- теплый период 22°С;

- продолжительность отопительного периода - 232 дня;

- средняя температура отопительного периода минус б,2°С.

Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты по
ГОСТ I2.1.005-88 и СНиП:

- в участке мойки + 18°С
- в душевых + 25°С
- в преддушевых + 23°С
- в венткамере + 5°С
- гардеробных + 18°С ..+23°С

4.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение здания мойки осуществляется от внутриплошадочных 
тепловых сетей автопредприятия через ИТП.

Температура теплоносителя на отопление и теплоснабжение вент- 
систем I50°C (TI) - 70°С (Т2), на горячве водоснабжение 60°С (ТЗ).

Расход тепла на отопление, вентиляцию и 
горячее водоснабжение приведен в таблице I.

ТП $ОЪ-Ъ~37. 9?
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Таблица I

Наименование
сооружения

Расчетная
темпера­
тура

Расходы тепла в ВТ ( ккал/ч)

на
отопле­
ние

на
венти­
ляцию

на на общий 
воздущ- горячее расход 
но-теп- водо- тепла 
ловые снаб- 
завесы жение

§
й
с?
d?

а

VI
0
ot
1
oi
I
01
S

Njl

■о

Здание
механизированной 
мойки для грузо­
вых автомобилей 
на одну линию -30°С

109905

(94500)

149230 715830 76800 X05I765

(128335) (615500) (66000) (904335)

Б ИТП установлена арматура и контрольно-измерительные приборы.
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4.4. Отопление

Отопление здания мойки предусматривается водяное с местными 
нагревательными приборами.

В качестве нагревательных приборов приняты регистры из гладких 
труб и радиаторы MC-I40. Система отопления принята двухтрубная, 
тупиковая, с верхней разводкой.

Во всех помещениях расчетная температура воздуха обеспечивается 
местными нагревательными приборами. В помещении очистных сооружений 
отопительно-вентиляционный агрегат A0A2-I0 включается при откры­
ваний наружных ворот. В участке мойки наружные ворота оборудованы 
воздушно-тепловыми завесами.

Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002.

Воздухоудаление из системы отопления осуществляется через 
воздухосборники и спускные краны. Расход тепла на обогрев автомоби­
лей в участке мойки предусматривается за счет перегрева приточного 
воздуха.

4.5. Вентиляция

1

Для обеспечения установленных ГОСТ 12.1.005-88 метеорологичес­
ких условий и чистоты воздуха в рабочей зоне помещений предусмотре­
на приточно-вытяжная вентиляция с механическим и, частично, 
естественным побуждением. В участке мойки вентиляция рассчитана на 
разбавление окиси углерода и окислов азота, до допустимых нормами 
концентраций; в очистных сооружениях по технологическому заданию, 
в остальных помещениях по кратности согласно СНиП.

Вентиляторы систем вентиляции подобраны с учетом подсоса возду­
ха в вытяжных и потери воздуха в приточных воздуховодах путем введе­
ния коэффициента 1,1 к расчетной производительности системы.

Приоями
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4.6. Мероприятия по шумоглушению

Для снижения уровня шума от вентиляционного оборудования, уста­
новленного санитарными нормами, предусмотрены следующие мероприя­
тия:

- присоединение вентиляционного оборудования к воздуховодам 
через гибкие вставки;

- ограничение скорости движения воздуха по воздуховодам;

- размещение вентиляционного оборудования в изолированных 
помещениях;

- применение звукопоглашаюишх ограждающих конструкций венти­
ляционных камер;

- установка вентиляторов на виброизолирующих основаниях;
- вентиляторы, установленные на улице выбраны таким образом, 

что шум их не превышает установленных ГОСТ допустимых уровней 
звукового давления для промышленных предприятий.

4.7. Противопожарные мероприятия

Проект отопления и вентиляции выполнен в соответствии с дейст­
вующими противопожарными нормами и обеспечивает:

- автоматическое отключение вентсистем на случай пожара;

- дымоудаление из помещения операторской;

- все вентустановки располагаются в венткамерах, ограждающие 
конструкции которых выполняются из несгораемых материалов;

4.8. Автоматизация отопительно­
вентиляционных установок

Решения по автоматизации вентиляционных систем и Ю Т  приведены 
в электротехнической части проекта.
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4.9. Материал, тепловая изоляция и антикоррозийная
зашита трубопроводов, воздуховодов и оборудования

Магистральные трубопроводы систем отопления, теплоснабжения 
притонных установок, теплового пункта проектируются из стальных 
электросварных труб по ГОСТ 10704-91;

- гнутые участки трубопроводов и участки с установкой арма­
туры предусматриваются из водогазопроводных облегченных труб "Н" 
с резьбой под накатку по ГОСТ 3262-75х ;

- подающие трубопроводы теплоснабжения, трубопроводы тепло­
вого пункта теплоизолируются матами минераловатными толщиной 40 мм 
на синтетическом связующем с покровным слоем из рулонного стекло- 
платика.

- приняты металлические воздуховоды из тонколистовой кровель­
ной стали по ГОСТ 19904-90х. Толщина стали принимается согласно 
СНиП 2.04.05-91х в зависимости от сечения воздуховодов и пожаро­
опасности помещения;

- участки вытяжных воздуховодов над кровлей выполняются из 
стали толщиной 1,5 mi;

- воздуховоды системы ПХ, П2 изготавливаются из оцинкованной 
кровельной стали по ГОСТ 19904-90х.

4.10. Мероприятия по экономии тепла

I
ш
XX

*
й«_

Для уменьшения потерь тепла предусмотрена изоляция подающих 
трубопроводов теплоснабжения приточных установок и воздушных завес, 
частично изолируются трубопроводы отопления.

В целях предотвращения повышения температуры обратной воды 
при выключении вентиляторов приточных систем автоматически пре­
кращается подача теплоносителя.

Применение систем утилизации тепла, требующих дополнительных 
площадей для установок, дополнительных затрат электроэнергии, 
эксплуатационных затрат на обслуживание 
экономически нецелесообразно, т.к. срок 
их окупаемости составляет более 8 лет.

Ш  503 - з - 37 9 5
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4.II. Охрана окружающей природной среды

Основными вредностями выделяющими при движении автомобилей 
в помещении мойки являются следующие компоненты: окись углерода, 
окислы азота, бензопирен, Количество выделяющихся вредностей 
в г/с приведены в таблице 2.

Раздел охраны атмосферного воздуха от загрязнения разрабаты­
вается при привязке типового проекта с учетом фоновых концентра­
ций воелншг вешеств в атмоотепнпм RranvYp в пяйпнр ргпппкфрттвлфвй
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Таблица 2

Источники 
выделения 
вредных ве­
ществ (аг­
регата,

К-во
шт

Наиме­
нова­
ние
ис-
точ-

Но­
мер
ис­
точ­
ника

Высо- Диа- 
та метр 
ис- ус- 
точ- тья 
ника тру-

Параметры га­
зовоз душной 
смеси на выхо­
де из источни­
ка выброса

Выделения и выб­
росы вредных 
веществ

установки,
устройства)
Наименование

ника
выб­
роса
вред­
ных
ве­
ществ

выб- бы, 
роса, д>м 
Н,м

ско­
рость
м/с

объем наиме­
нование 

м3/е вещем-

г/с

I 2 3 4 5 б 7 8 9 10

Участок мойки автомобилей
а) Туалетная 

мойка
Автомобиль
КамАЗ-5410

50

труба BI
В2

7,5 0,4 11,0 1,042

I
со
СНх

0,0153
0,0052

ВЗ ПОх 0,00356 ;

б) Углублен­
ная мойка

Автомобиль
КамАЗ-5410

труба BI 7,5 0,4 11,0 1,042
СО
снх

0,0055
0,00187

б пох 0,00128
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5. ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ 

5.1. Исходные данные

\гг ^

Раздел " Водоснабжение и канализация" разработан на основании:
- задания на проектирование;
- заданий смежных отделов;
- действующих норм и правил.
- Водоснабжение здания мойки предусматривается от внутрипло- 

щадочной сети водопровода автотранспортного предприятия.
Сброс бытовых сточных вод предусматривается во внутриплощадоч- 

ную сеть бытовой канализации преддриятия.

5.2. Водоснабжение

В здании механизированной мойки для грузовых автомобилей 
на одну линию вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды 
работающих, принятие душа, пополнение оборотной системы, производ­
ственные нужды.

Внутреннее пожаротушение в здании не предусматривается, так 
как здание имеет П степень огнестойкости, категорию пожарной опас­
ности " Д" и объем 4167 м3.

Наружное пожаротушение обеспечивается от пожарных гидрантов 
на сети водопровода автотранспортного предприятия.

Количество и расход воды учитывается водомером, устанавливае­
мом на вводе водопровода в автотранспортное предприятие.

Система горячего водоснабжения предусматривается для подади 
воды к санитарным приборам из ДТП.

Внутренние сети водопровода приняты из стальных водогазопровод­
ных труб.

Расходы воды и требуемые напоры приведены в таблице I.

Привязан
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5.3* Оборотная система водоснабжения мойки 
автомобилей

В целях экономии свежей воды в здание механизированной мойки 
предусматривается оборотная система мойки автомобилей с очистными 
сооружениями производительностью 10 л/с.

Начальные загрязнения в сточных водах после мойки автомоби-

- взвешенные вещества - 3000 мг/л

- нефтепродукты 66 мг/л

- ОЭС 0,016 мг/л

-ЯИполн 168 мг/л

- Ма2С03 3 мг/л

- солесодержание 1800 мг/л

Сточные воды от мойки автомобилей попадают в лриякки, устраи­
ваемые в полу участка мойки и перекрываемые решетками, из которых 
самотеком отводятся в приемный подземный резервуар очистных соору­
жений. Очистные сооружения приняты по типовому проекту 903-2-487.92. 
При привязке типового проекта очистных сооружений от мойки автомо­
билей используется вся технологическая часть проекта. В используе­
мых очистных сооружениях, в подземном приемном резервуаре отметку 
подводящей трубы от линии мойки и фундамент под приемный контейнер 
понизить на 470 мм. После очистки стоки возвращаются на мойку авто­
мобилей.

&о

Подпитка системы оборотного водоснабжения производится автомати­
ческой подачей воды в резервуар чистой воды открыванием электромаг­
нитного вентиля и производственными сточными водами. Подпитка обо­
ротной системы составляет - 10%.

Концентрация загрязняющих веществ в сточных водах после 
локальных очистных сооружений:
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- взвешенные вещества
- нефтепродукты

- ТЭС

-  БШ<ПОЛН

- ̂ г соз
- солесодержание

- 15 мг/л
- 4 мг/л

- 0,001 мг/л

- 50 мг/л

- 3 мг/л

- 1800 мг/л

liti

Очистные сооружения обеспечивают содержание загрязняющих 
веществ ниже, чем требуется нормами качества воды, подаваемой на 
мойку автомобилей, которые в соответствии с 0HUI0I-9I Росавтотранс 
составляют:

- взвешенные вещества

- нефтепродукты

- ТЭС

- Щ ы ш

-  ̂ 2 С0з
- солесодержание

Расходы воды приведены в таблице I,

5.4. Канализация

Бытовая канализация запроектирована для отвода бытовых стоков 
от санитарных приборов со сбросом во внутриплощадочную сеть быто­
вой канализации предприятия.

Внутренние сети бытовой канализации запроектированы из пласт­
массовых труб.

Расходы сточных вод приведены в таблице I.

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания решен неорганизо­
ванно со сбросом на рельеф площадки.

- 70 мг/л

- 20 мг/л

- 0,001 мг/л

- 80 мг/л

- не нормируется

- не нормируется

Прмопмн
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ТАБЛИЦА. ВОДОПОТРЕБЛЕНМ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Таблица I

3F=
0

1(Ь
2S>СЯ

\Л
0  
Ш
1
ot
I

N
Ч)
\Н

ясо

№
ПП

Наименование
потребителей

Потреб­
ный
напор
в
м

Расходы воды и стоков Приме­
мЗ/сут мЗ/ч л/с л/с

при
пожа­
ре

чание

I . 2 3 4 5 6 7 8

I. Водопотребление всего, 12 24,91 2,64 0,90 0,13
в том числе:
- хозяйственно-питье­

вые и душевые нужды 12 0,33 0,35 0,27 0,13

- производственные 
нужды 12 4,52 1,28 0,35 -

- пополнение оборот­
ной системы 12 20,06 1,01 0,28 _

- наружное пожаро­
тушение 10 - - - 10 в итог 

не
входит

2. Горячее водоснабжение 
всего, 12 5,55 1,98 0,71
в том числе:
- хозяйственно-питье­

вые и душевые нужды 12 0,35 0,38 0,26

- производственные 
нужды 12 5,20 1,6 0,45

'О
Jvl
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Продолжение таблицы I

I 2 3 4 5 6 7 8

3. Система оборотного 
водоснабжения мой­
ки автомобилей

220 288 36 10 -

4. Производственная
канализация

8,74 2,59 0,72 Подпитка
системы
оборотного
водоснаб­
жения

5. Бытовая канализа­
ция 0,68 0,73 2,13 _



1н
а.

 Ы
г 

по
дп

.|
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

{В
за

м
 

ин
а

5.5. Баланс зодопотреблекия и водоотведения

Потребление свежей воды - 24,91 мЗ/сут

в том числе:
- хозяйственно-питьевые и 
душевые нужды 0,33 мЗ/сут

- производственные нужды - 4,52 мЗ/сут

- подпитка оборотной системы - 20,06 мЗ/сут

Горячее водоснабжение из сети 
автотранспортного предприятия - 5,55 мЗ/сут
в том числе:
- хозяйственно-питьевые и 
душевые нужды 0,35 мЗ/сут

- производственные нужды 5,20 мЗ/сут

Водопотребление оборотной воды - 288 мЗ/сут

Водоотведение сточных вод в 
бытовую канализацию - 0,68 мЗ/сут

Производственная канализация 
(подпитка системы оборотного 
водоснабжения) > 8,74 мЗ/сут

Коэффициент использования 
свежей воды 0,97

Коэффициент использования 
оборотной воды 0,92

I
Дебаланс между водопотреблением и водоотведением равен 28,8мЗ/сут 

и покрывается за счет потерь воды в оборотной системе, который состав­
ляет 10%.
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5.6. Охрана водоемов от загрязнения 
сточными водами

При разработке данного раздела проекта использованы следую­
щие нормативные материалы и инструкции:

- СНиП 2.04.03-85; СНиП 2.04.02-84;

- 0НТП-01-91 Росавтотранс;

- BCH-0I-89 Минавтотранса РСФСР.

Источником водоснабжения является сеть водопровода автотранс­
портного предприятиям которой подключается здание механизированной 
мойки.

Спуск бытовых сточных вод предусмотрен в сеть бытовой канали­
зации предприятия.

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания решен неорганизо­
ванно со сбросом на рельеф площадки. Атмосферные сточные воды про­
ходят очистку на очистных сооружениях автотранспортного предприя­
тия.

Расход дождевых вод составляет 4,83 л/с*
В целях экономии потребления свежей воды из водопровода 

предусматривается система оборотного водоснабжения для мойки 
автомобилей с расходами воды 288 мЗ/сут; 36 мЗ/ч; 10 л/с.

Очистные сооружения приняты по типовому проекту 902-2-487.92.

5.6.1. Баланс водопотребления и водоотведения

Обшее потребление свежей воды - 24,91 мЗ/сут

в том числе:
- хозяйственно-питьевые и душевые нужды - 0,33 мЗ/сут

- производственные нужды - 4,52 мЗ/сут

- подпитка оборотной системы - 20,0бмЗ/сут
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Горячее водоснабжение из сети авто­
транспортного предприятия - 5,55 мЗ/сут
в том числе:
- хозяйственно-питьевые и 
душевые нужды 0,35 мЗ/сут

- производственные нужды 5,30 мЗ/сут
Водопотребление оборотной воды 288 мЗ/сут
Водоотведение сточных вод в 
бытовую канализацию 0,68 мЗ/сут
Производственная канализация 8,74 мЗ/сут
(подпитка системы оборотного 
водоснабжения)
Коэффициент использования воды 
в обороте равен 0,92
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НАИМЕНОВАНИЕ И КОЛИЧЕСТВО СТОЧНЫХ ВОД ПРИВЕДЕНО В ТАЕЛЩЕ2

Таблица 2

т Категория сточных вод Расходы стоков
ПримечаниеШ1

мЗ/сут мЗ/ч л/с

I. Бытовые 0,68 0,73 2,13 Сброс в быто­
вую канализа­
цию

2 От мойки автомобилей 288 36 10 в обороте

3 Пр оиз в оде т в енная 
канализация 8,74 2,59 0,72 Подпитка 

системы обо­
ротного водо­
снабжения
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ХАРАКТЕРИСТИКА. СТОЧНЫХ ВОД представлена в таблице 3.

Таблица 3

а
V)
О
о»
OJ
I

>3
ч>
\п

№№ Категория сточных вод Концентрация загрязнений в стоках, мг/л
ПП ---------------------------------------- -------------------------------------------

взвешен- нефте- ВПК Na?C0 тетра- соле­
ные в б -  продук- полн ^ 3 этил- содер- 
шества ты сви- жание

нец

I Бытовые Характерные для этой категории

2. От мойки автомоби­
лей и производст­
венные стоки 3000 бб 168 3 0,016 1800

s' и
3

L_LH
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5.6.2. Решения по очистке сточных вод

Для очистки сточных вод от мойки автомобилей принята схема 
по типовому проекту 902-2-487.92 с использованием ||лотаторов и 
скорых открытых фильтров. Обезвоживание осадка производится на 
фильтрах-транспортерах.

Ш  5 Q 3 - 3 - 3 7 . ? ? ПЗ 2 6
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Таблица 4

№№ Категория Концентрация загрязнений в стоках, мг/л
ш  сточных вод ---------------------------------------------

Взвешен- нефте- ВПК Ма£0 тетра- соле­
ные ве- продук- полн * d этил- содер-
щества ты сви- жание

нец

I От мойки автомобилей 15 4 50 3 0,001 1800

\л
О
ы
<
см

t
см
N

\Л

Создание системы оборотного водоснабжения позволяет сэкономить 87.84тыс,мЗ 
свежей воды в год.
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б. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Электротехническая часть типового проекта здания механизирован­
ной мойки для грузовых автомобилей на одну лини» разработана на ос­
новании:

- задания на проектирование,
- заданий архитектурно-строительного и сантехнических отделов,
- СНиП 3.05.06-65 " Электротехнические устройства1’,
- СНиП-Д-4-79 " Естественное и искусственное освещение",
- ВСН205-84 " Инструкция по проектированию электроустановок

систем автоматизации технологических процессов",
- ДОЭ-85 " Правила устройства электроустановок",
- ГОСТов системы СПДС,
- нормативных документов и рекомендаций ВНИПИ ТПЭП и других 

руководящих материалов Госстроя СССР и Госстроя К&.
По степени надежности электроснабжения электропотребители зда­

ния мойки относятся к 3-ей категории.
При подсчете годового расхода электроэнергии режим работы при­

нят полуторасменным.

6.1. Электрические нагрузки и годовой расход 
электроэнергии

Установленная мощность потребителей электроэнергии здания меха­
низированной мойки с учетом очистных сооружений / по типовому проекту 
ТП 902-2-487.92/ составляет - 282,12 кВт, в том числе:

- силового электрооборудования ~ 269,5 кВт
- электроосвещения - 12,62 кВт
Расчетная / потребная/.активная нагрузка составляет 193,22 кВт, 

расчетная реактивная - 124 кЗАр, полная - 230 кВА.
Годовой расход электроэнергии при полуторасменной работе состав­

ляет с учетом коэффициента энергоиспользования 560 МВт-ч.
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6.2, Коэффициент мощности и компенсация 
реактивной мощности

Значение естественного коэффициента мощности составляет 0,84. 
Компенсация реактивной мощности проектом не предусмотрена и 

вопрос необходимости компенсации решается при привязке проекта.

6.3. Электроснабжение и учет электроэнергии

Поскольку механизированная мойка в соответствии с заданием на 
проектирование предназначена для размещения в составе автотранспорт­
ного предприятия проектом предусмотрено ее электроснабжение на напря­
жении 0,4/0,23 кВ. от низковольтных сетей предприятия. Также при 
привязке проекта должен решаться вопрос учета электроэнергии в за­
висимости от общей схемы электроснабжения предприятия.

6.4. Силовое электрооборудование

Выбор всех электродвигателей и пусковой аппаратуры, поставляе­
мой комплектно с технологическим оборудованием, проектом не преду­
сматривается.

В качестве вводного и распределительных шкафов приняты шкафы 
серии ШРП с предохранителями на отходящих фидерах.

В качестве пусковой аппаратуры приняты яшики управления, магнит­
ные пускатели серии ПМЛ.

Магистральные и распределительные сети выполнены кабелем марки 
АВВГ, проложенным по строительным конструкциям и, частично, в пласт­
массовых трубах, проложенных в подготовке пола. Металлические трубы 
приняты для зашиты проводки в местах выхода из полов.

Провода с медными жилами приняты только для подключения вент- 
агрегатов, установленных на виброосновании.

Решения по силовому электрооборудованию очистных сооружений 
приведены в типовом проекте 902-2-487.92.

Вводной шит установлен в помещении шитовой и компрессорной, 
распределительные щиты - в помещениях операторской и венткамеры.
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6.5. Электроосвещение

Проектом предусмотрены следующие виды электроосвещения:

- рабочее;
- аварийное / эвакуационное/;
- ремонтное.

Напряжение систем рабочего и аварийного освещения- 0,4/0,23кВ, 
с напряжением у ламп - 220 В, ремонтного - ЗбВ.

В качестве источников света для основных цехов и участков 
приняты люминесцентные лампы. Дампы накаливания приняты для осве­
щения вспомогательных помещений / венткамеры, ИТП, санузлов/.

Типы светильников приняты в соответствии с функциональным наз­
начением помещений, характеристикой среды, и архитектурными требо­
ваниями.

В качестве групповых щитов рабочего освещения приняты пункты 
типа ПР8500 с автоматическими выключателями, а эвакуационного осве­
щения - автоматические выключатели АП50.

Питающие и групповые сети выполнены кабелем ABBF, проложенным 
открыто по строительным конструкциям.

Дезактивация, уничтожение и обезвреживание газоразрядных ламп 
в корпусе не предусмотрено. Вышедшие из строя лампы должны помещаться 
в специальные контейнеры и вывозиться на централизованные демеркуриза- 
ционные пункты.

6,6. Автоматизация

Проектом предусмотрена автоматизация:
- приточных вентиляционных систем / 2 системы/;
- воздушно-тепловых завес;
- очистных сооружений оборотного водоснабжения мойки автомобилей.

Схемой автоматизации приточных систем предусматривается:
- местное управление электродвигателями приточных вентиляторов 

со щита автоматизации и дистанционное управ­
ление из помещения операторской; Прмаязом

Инз.

тп ПЗ
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- сблокированное с электродвигателем вентилятора управление 
клапаном наружного воздуха и местное опробование работы привода 
клапана;

- регулирование температуры приточного воздуха путем воздей­
ствия на исполнительный механизм клапана на теплоносителе;

- защита калорифера от замораживания при работающей и нера­
ботающей системе и 3-х минутный прогрев калорифера в зимнее время 
перед включением системы;

- аварийное отключение вентилятора при срабатывании защиты 
от замораживания калорифера;

- сигнализация работы системы.
Для воздушно-тепловых завес предусмотрено сблокированное с 

открыванием ворот включение систем и их отключение при закрытых 
воротах после восстановления температуры в контролируемых точках.

Щиты автоматизации систем приточной вентиляции устанавливают­
ся в венткамере возле агрегатов.

Контрольные цепи выполняются,в основном, кабелями марки АКЗВГ, 
для подключения датчиков температуры, связанными с регуляторами, 
приняты кабели с медными жилами.

Автоматизация очистных сорружений от оборотного водоснабже­
ния принята в полном соответствии с типовым проектом 902-2-487.92. 
Указания по привязке этого проекта приведены на листе "Общие данные.

6.7. Защитные мероприятия

В соответствии с " Инструкцией по устройству молниезашиты" 
РД34.21.122-87 здание механизированной мойки молниезашитным меро­
приятиям не подлежит.

В качестве защитных мероприятий от поражения электрическим 
током предусмотрено защитное зануление. Занулению подлежат все 
металлические части электрооборудования J корпуса светильников, 
электродвигателей, пусковой аппаратуры и т.д./ нормально не нахо­
дящиеся под напряжением, но могущие оказаться под таковым вслед­
ствие повреждения изоляции.

Ц О О ' й Ш  %



38

7. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ 
v
Ч  Проектом предусматриваются следующие виды связи:

- городская радиотрансляция;
- производственная автоматическая телефонная связь.

7Л. Городская радиотрансляция

Предусмотрена установка однопрограммного громкоговорителя 
Ш класса в операторской.

Абонентская сеть выполняется кабелем ПРПГШ 2x1,2 с установ­
кой универсальной коробки УК-Р-0,5.

7.2. Производственная автоматическая 
телефонная связь

Предназначена для организации внутренней связи абонентов 
автотранспортного предприятия.

В качестве оконечного устройства применяется телефонный 
аппарат ЗА-II321 (Спектр-3), установленный в операторской.

Подключение абонента к станции ПАТС производится по кабелям 
комплексной телефонной сети через распределительную коробку 
КРТ-Ю.

Абонентская проводка выполняется проводом ТРП 1x2x0,4.
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8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Основные положения по производству строительных и монтажных 
работ разработаны в соответствии с требованиями строительных норм 
и правил СНиП 3.ОХ.01-85.

8.1. Краткая характеристика строительства

Здание мойки размешается на свободной территории автотранспорт­
ного предприятия.

Рельеф участка спокойный, грунтовые воды отсутствуют.
Проект разработан для П климатического района. Инженерно­

геологические условия - обычные.

Схема стройгенллана дана, как пример организации внутриплоша- 
дочных проездов, площадок для размещения временных зданий и соору­
жений, используемых на период строительства и мест для складирова­
ния строительных материалов и конструкций.

8.3. Конструктивные решения

Здание мойки - одноэтажное размерами в плане 18,3x33,Ом и 
высотой до низа плит покрытия 6,0 и 6,15 м.

Здание мойки двухпролетное с несущими кирпичными стенами.Шири­
на пролетов 13,0 и 6,3 м.

Фундаменты - сборные ж/б блоки.
Плиты покрытия - сборные ж/б.
Наиболее тяжелым элементом является ребристая ж/б плита покры­

тия размером 12,0 х 3,0 м - 6,1 т.

Кровля - мягкая рулонная из 4-х слоев рубероида с внутренними 
водостоками.

Внутренние перегородки предусмотрены из обыкновенного глиняного 
кирпича.

Отделка помещений - керамическая плитка и масляная окраска.

Строительный объем здания - 3964,0 м3 
Общая площадь здания - 670,0 м2.

ТП ЬО Ъ-3- 37.9^
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8.3. Продолжительность строительства

В соответствии с нормами продолжительности строительства и 
задела в строительстве предприятий,зданий и сооружений СНиП 
1.04.03-85 стр. 419 п.З, продолжительность строительства зда­
ния мойки для грузовых автомобилей на одну поточную линию состав­
ляет 8 месяцев, в том числе подготовительный период - I месяц.

Монтаж оборудования осуществляется в течение 3-х месяцев 
с 5~го по 7-ой месяц от начала строительства.

Передача оборудования в монтаж с 3-го по б-ой месяц от нача­
ла строительства.

8.4. Календарный план строительства

Календарный план решает вопросы последовательности возведения 
зданий и сооружений на строительной площадке и сроки их возведения.

Сметная стоимость строительства в ценах I984/1991 года

143,70/220,05 тыс.руб. в т.ч, строительно-монтажные работы - 
- 105,21/163,08 тыс.руб.

Распределение капвложений и объемов СМР по кварталам строитель­
ства:

Наименование Всего
(тыс.
руб)

Таблица I

В т.ч. по кварталам строительства
(тыс, руб)_________ __________________
i  кв. 2 кв 3 кв

Капвложения 143,70 33,051
в т.ч. 220,05 50,612

70.413
107,824

40,236
61,614

строительно­
монтажные
работы

105,21 52,605 27,355 25,25
163,08*" 81,54 42,40 39,14
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8.5. Потребность в основных строительных
машинах и механизмах

Таблица 2

ш Наименование Марка Ко­ Область
пп машин и ли- применения

механизмов че~
ст-

(шт)
I 2 3 4 J _________________

! I Экскаватор Э0-3322А I Земляные работы

2 Бульдозер ДЗ-101 I Планировочные
работы

3 Кран КС-3575Б I Монтаж строительных
автомобильный конструкций

4 Пневмотрамбовка TP-I I Уплотнение грунта

5 Вибратор ИВ-22 I Уплотнение бетонной
ИВ-66 I смеси

6 Автомобиль-
самосвал МАЗ-503 I Транспортные работы

7 Автомобиль
ЗИЛ-130грузовой

бортовой
2

8 Каток
моторный Д-211 А I Дорожные работы

9 Компрессор
передвижной ЗШ-55 I Снабжение сжатым 

воздухом
Ю Машина для 

наклеики СО-99 I Кровельные работы
кровельных
материалов

II Трансформатор
сварочный ВД-301 I Сварочные работы

Ш  5 0 3 - 3 - 3 7 . 9  5
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8.6. Потребность в энергоресурсах и воде

нг

Таблица 3

№
пп Наименование Единица

измере­
ния

Норма 
на I млн. 
руб.годо­
вого 
объема 
СМР

Потребность 
на I год 
строительст­
ва

I 2 3 4 5

I Годовой объем 
строительно-монтаж­
ных работ млн.руб. 0,1052

2 Потребная трансфор­
маторная мощность кВА 155 16,4

3 Количество компрессоров шт 2 I

4 Потребность в воде
на производственные 
нужды л/сек 0,58 0,061

5 Потребность в воде 
на пожаротушение л/сек 20 20

6 Потребность в 
кислороде кГ/час 3882 409

8.7 Потребность в рабочих кадрах

Исходя из условной среднегодовой выработки на одного работаю­
щего 10,0 тыс.рублей и максимального годового объема строительно­
монтажных работ определяется потребность в рабочих кадрах строителей.

Максимальное количество работающих на строительстве - II чело­
век.

Ш 503- 3-  37. 95
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8.8. Потребность в инвентарных зданиях 
и временных сооружениях

Таблица 4

т
лп

Наименование 
временных зданий 
и сооружений

№№ типо­
вого 
проекта

Коли-
чест-
во-
рабо-
таю-
пшх
на
строй­
ке

Норма 
кв.м, 
на I 
чело­
века

Общая
площадь
на
период
строительства

I 2 3 4 5 б ~~

I. Контора M20-0I-3 2 4,0 8,0

2 Помещение для 
обогрева рабо­
чих на 10 чело­
век ЛВ-56 б 0,1 0,6

3 Помещение для 
сушки одежды 
на 8 камер ВС-8 6 0,2 1.2

4 Гардеробные на 
10 человек ГК-Ю 9 0,6 5,4

5 Душевые на 
6 чел. ДК-6 6 0,82 5,0

б Умывальные 8 0,065 0,6

7 Помещение для 
приема пищи ВС-20 8 0,455 3,7

8 Уборные 494-4-13

а) для 
мужчин «О — 6 0,07 0,5

б) для 
женщин _п_ 3 0,14 0,5

ИТОГО: 25,5

Привязан
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8.9. Потребность з площадях складского 
назначения

Таблица 5

№
пп Наименование № типового 

проекта
Норма в 
квм на I 
млн.руб, 
годового 
объема 
СМР

Необходимая
площадь,

квм.

I 2 3 4 5

I. Склад неотапливае­
мый материально- 
технический МИРП-1 29,0 3,0

2. Навес - 61,0 6,5

3. Склад для хранения 
цемента - 21,2 2,5

ИТОГО: 12,0

8.Ю. Основные положения по производству 
строительно-монтажных работ

В подготовительный период рекомендуется осуществить все работы 
необходимые для начала строительства:

- обеспечить строительство временными зданиями (вагончиками);

- обеспечить площадку источниками питания и водой;

- выполнить при необходимости вертикальную планировку;

t r

S
Я

- осуществить сдачу-приемку геодезической разбивочной основы 
строительства;

- подготовить площадки для складирования строительных материа­
лов и конструкций;

- устроить временное ограждение территории.

Приоп&ан
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Земляные работы рекомендуется осуществлять с помощью экзкава- 
тора Э0-3322А, емк. ковша 0,5 м3 и бульдозера ДЗ-101.

Монтаж конструкций рекомендуется осуществлять с помощью авто­
мобильного крана КС-3575Б.

Методы производства работ должны быть приняты в соответствии 
с принципами осуществления передовой технологии строительного произ­
водства, индустриального изготовления конструкций, механизации про­
цесса возведения объекта с применением передовых методов труда.

Объемно-планировочные и конструктивные решения объекта позво­
ляют вести все виды строительно-монтажных работ с большой степенью 
совмещения, соблюдая необходимые технологические разрывы между от­
дельными работами.

Все строительно-монтажные работы следует выполнять в строгом 
соответствии с требованиями техники безопасности и обязательным 
соблюдением противопожарных мероприятий.

8.II. Рекомендации к производству раб,от в зимних условиях

Бетонные работы следует выполнять в строгом соответствии с 
требованиями СНиП Ш-15-76 и особыми указаниями, отмеченными в проек­
те производства работ. Товарную бетонную смесь в холодное время го­
да следует доставлять самосвалами с подогревом кузовов.

Бетон, уложенный в зимних условиях, должен выдерживаться преи­
мущественно по способу " термоса”, основанному на применении утеплен­
ной опалубки и защитного покрытия открытых поверхностей бетона. Для 
расширения области применения способа " термоса” подлежит применять 
предварительно электроподогрев бетонной смеси перед ее укладкой 
или химические добавки. Состав химических добавок в зимний период 
определяется лабораторным приемом.

Привязан

И из. Na

ТП 5 0 3  -  Э  -  3 7 . 9 5 ПЗ 39

U . O O W M  №



|Й
нв

.' Н
а 

по
дл

.1 
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

 
«н

а.

8.12. Технико-экономические показатели

1. Сметная стоимость строительства - 
в ценах 1984/1991гг
в т.ч.

2. Строительно-монтажных работ

3. Стоимость оборудования

4. Продолжительность строительства - 

в т.ч.

5. Продолжительность подготовитель­
ного периода

6. Продолжительность монтажа 
оборудования

7 Затраты труда на выполнение 
строительно-монтажных работ

8. Максимальная численность 
работающих на строительстве

143.70 тыс.руб. 
220,05

тыс.руб.
163,08

J?§jA9—  тыс. руб.
56,97 

8 мес.

I мес*

3 мес.

2615 чел.дн 

XI чел.
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8.13 Схеме стройгенплана

Экспликация зданий и ооорушении 
1 Здание мойки 
г. Производственный корпус
3. Контрольно- пропускной пункт
4. Стоянка автотранспорта

Ц,СКШН)\ Vi
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Проектируемые здания и сооружения

Площадки для размещения временных зданий

Площадки для складирования строительных 
материалов и конструкций

Постоянное ограждение 
Временное ограждение 
Кран автомобильный КС-3575В 

Грузоподъемность - Ю т  

Вылет - 2,85 14,6 м

Максимальная высота подъема крока - 16,5 м

ТП 503 -  3 - 3 7 .9 5
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S. ТЕХЖШ-ЭКОНОШЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

9.1. Общие положения

Технико-экономическая часть выполнена на основании данных 
технологической, сантехнической, электротехнической, строительной 
и сметной частей проекта.

Заработная плата работающих определена на основании средне­
месячной зарплаты каждой категории работающих, сложившейся в 1991г 
на предприятиях этого типа в г. Москве. Начисления на зарплату 
составляют 37 %.

Стоимость тепла, электроэнергии определена на основании 
прейскуранта № 09-01 " Тарифы на электрическую и тепловую энергию1’, 
введенного в действие с 1.01.91г.

Стоимость I м3 воды принята по стоимости воды в 1991 г. для 
г. Москвы.

Стоимость амортизационных отчислений определена на основании 
постановления Совета Министров СССР от 22.10,90 г. Р 1072 и0 еди- 
нах нормах амортизационных отчислений на полное восстановление 
основных фондов народного хозяйства СССР”.

Стоимость строительства и эксплуатационные затраты по 
т.п. 503-3-19.87 пересчитаны в цены 1991г.

9.2. Производственная программа

Производственная программа механизированной мойки для грузо­
вых автомобилей ( базовая расчетная модель КамАЗ-5410 с полуприце­
пом ОдАЗ-9370) на одну линию приведена в таблице I.



Таблица I

№
пп Наименование показателей Единицы

измерения
Показа­
тели

I 2 3 4

I Количество постов мойки автомобилей ед I

2 Количество дней работы в год Дн 305

3 Мощность линии 
- туалетная мойка авт/час 15

- углубленная мойка 4

4 Годовая трудоемкость 
- туалетная мойка чел/час 3788,1

- углубленная мойка ~,г- 4321,24

5 Время работы в сутки 
- туалетная мойка час 4

- углубленная мойка _»г_ 8

6 Количество рабочих дней в году ДН 305

9.3. Численность работающих и годовой фонд 
зарплаты

Сводный план по труду приведен в таблице 2
Таблица 2

т*
пп Наименование показателей Единицы

измерения
Показа­
тели

1“ ~— з---------

X. Численность работающих, всего 
в том числе:

чел 7

- производственные рабочие 5

- вспомогательные рабочие 2

Прноямн
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т 2 3 4

2 Среднемесячная зарплата 
одного рабочего
- производственного руб 250

- вспомогательного _ п _ 200

3 Годовой фонд зарплаты,всего тыс.руб. 19,8

в том числе:

- производственных рабочих
- вспомогательных рабочих _ н _

15,0
4,8

9.4. Стоимость инженерного обеспечения

Расчет стоимости воды приведен в таблице 3
Таблица 3

пп Наименование показателей Единицы
измерения

Показа­
тели

I Годовой расход воды м3 7597,6

2 Стоимость I м3 воды руб 0,3

3 Стоимость свежей воды тыс.руб. 2,28

Расчет стоимости тепла приведен в таблице 4
Таблица 4

№
пп Наименование показателей Единицы

измерения
Показа­
тели

I Годовой расход тепла Гкал 983

2 Стоимость I Гкал тепла руб 12,0

3 Общая стоимость тепла тыс.руб. 11,8
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Расчет стоимости электроэнергии приведен в таблице 5.

Таблица 5

FF
пп Наименование показателей Единицы

измерения
Показа­
тели

I Годовой расход электроэнергии МВт-час 560

2 Стоимость I кВт.часа кол 4,0

3 Общая стоимость электроэнергии тыс.руб. 22,4

9.5. Капитальные вложения и основные фонды

Стоимость капитальных вложений и основных фондов приведена
в таблице 6. Таблица 6

№
пп Наименование показателей Сумма, 

тыс.руб

I Капитальные вложения, всего 220,05
в том числе:
- строительные работы
- монтажные работы

145,02
18,06

- оборудование 56,97

2
- прочие
Основные фонды, всего 220,05
в том числе:
- здания и сооружения
- оборудование

163,08
56,97

Отчисления на амортизацию зданий , сооружений и оборудования 
приведены в таблице 7.

I
тп 5 0 3 ' 3 -  3 7 .  9 ?
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Таблица 7

3
Наименование основных 
п р  ОИЗ В ОДС ТВ  энных 
фондов

Стоимость 
основных 
фондов, 
тыс.руб.

Норма
амортиза­
ционных
отчисле­
ний,^

Сумма 
амортиза­
ционных 
отчислений, 
тыс. ру б.

Здания и сооружения 163,08 2,5 4,1

Оборудование 56,97 14,3 8,1
ВСЕГО: 220,05 - 12,2

9.6. Сводная смета затрат 

Сводная смета затрат приведена в таблице 8.

Таблица 8

пп Наименование статей затрат Сумма, 
тыс.руб.

X Зарплата работающих с начислениями 27,1

2 Вода 2,3

3 Тепло 11,8

4 Электроэнергия 22,4

5 Амортизация зданий, сооружений и
оборудования 12,2

6 Прочие расходы 3,8
ВСЕГО: 79,6

ТП 5 О  3 - 3 - ъ 7. 9*р>
Копировал U.mk'iCrtA S4 форм" м
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9,7. Основные технико-экономические показатели

Таблица 9

т
лл Наименование показателей Единицы

измерения
Показа­
тели

I 2 3 4

I. Количество постов ед. I

2 Пропускная способность 
- при туалетной мойке авт/час 15

- при углубленной мойке _ и _ 4

3 Годовой объем моечных работ 
- туалетная мойка чел-час 3788,1
- углубленная мойка 4321,24

4 Численность работающих,всего чел. 7
5 Общая площадь м2 670,0
6 Строительный объем м3 3964,0
7 Годовой расход: 

- свежей воды м3 7597,6
- тепла Гкал 983
- электроэнергии МВт.час 560

8 Сметная стоимость строительства тыс.руб 220,05
в том числе:
- строительно-монтажные работы __п _

163,08
- оборудование _ !1 _

56,97
9 Основные фонды тыс.руб 220,05
10 Годовые затраты тыс.руб 79,6
II Стоимость строительства на

- I м2 общей площади
- I м3 строительного объема

328,4
55.5

Привязан
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9.8, Сравнительная таблица основных
технико-экономических показателей

Сравнение основных технико-экономических показателей разра­
ботанного типового проекта выполнено с показателями типовых 
проектов 503-3-19.87 " Механизированная мойка для грузовых авто­
мобилей на одну линию" и 902-2-401.86 " Очистные сооружения для 
сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами 
производительностью Q = 10 л/сек", строительство которых осущест­
вляется в комплексе.

Таблица 10

Наименование показателей
пп

Единицы
измерения

Показатели 

по разра- по
ботанно- ТП 503-3-19.87 
му типо- в комплексе 
в ому с ТП 
проекту 902-2-401.86

I 2 3 4 5

I Производительность 
- туалетная мойка автопоезд

час
15 15

- углубленная мойка 4 4

2 Численность работающих чел 7 9

3 Общая площадь м2 670,0 888,0

4 Строительный объем м3 3964,0 5651,0

5 Сметная стоимость 
строительства тыс.руб 220,05 328,8

в том числе:
- строительно-мон­

тажные работы
_ | | _ 163,08 269,8

- оборудование 56,97 59,0
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